Проект контракта
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
______________ Н.В. Семеновский

КОНТРАКТ № ________
на оказание услуг для нужд бюджетного учреждения

г. Киров								«____» ____________ 2014  г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский областной клинический перинатальный центр», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Семеновского Николая Владимировича, действующего на основании Устава и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________ действующего на основании _______________, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг КОГБУЗ «КОКПЦ» в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов, требованиям Технического регламента о безопасности лифтов (далее – Услуги), на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Услуги осуществляется в течение 2014 года в соответствии со сроками, указанными в Приложении 1 к настоящему контракту.
1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам ------------------------------- , протокол --------------------------------- от «____» ______ 2014 года №_______ и финансируется за счет средств от приносящей доход  деятельности 2014 г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1  Оказывать услуги указанные в п.1.1 своими силами.
2.1.2. Проводить периодическое техническое освидетельствование каждого лифта, указанного в приложении № 1 к настоящему контракту, не реже чем 1 (один) раз в 12 месяцев в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия в период эксплуатации", применяемого в соответствии с «Перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 011/2011)», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824.
2.1.3. Проводить частичное техническое освидетельствование по заявкам Заказчика в случае замены узлов и механизмов лифта, указанные в п.5.7 ГОСТ Р 53783-2010;
2.1.4. Проводить электроизмерительные работы на лифтах согласно приложению "В" ГОСТ Р 53783-2010;
2.1.5. По  результатам  технического  освидетельствования лифтов  выдавать  "Акт периодического технического освидетельствования лифта" (на каждый освидетельствованный лифт) по форме, регламентированной в приложении "А" ГОСТ Р 53783-2010, с информацией о выявленных в процессе технического освидетельствования нарушений и дефектов, а также о сроках устранения нарушений и дефектов;
2.1.6. По результатам частичного технического освидетельствования выдавать "Акт частичного технического освидетельствования лифта" по форме, регламентированной приложением "Б" ГОСТ Р 53783-2010;
По результатам электроизмерительных работ на лифте(ах) выдавать Справку, хранящуюся в паспорте лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования и оформлять Протоколы хранящиеся в Испытательном центре;
2.1.7. Выдавать Заказчику рекомендацию о выводе лифта(ов) из эксплуатации при выявлении в процессе технического освидетельствования нарушений и дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта(ов);
2.1.8. Проводить оценку соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифта(ов);
2.1.9. Проводить оценку соответствия в форме частичного технического освидетельствования лифта(ов);
2.1.10. Проводить электроизмерительные работы на лифтах Заказчика указанных в приложении № 1 к настоящему Контракту, согласно Правилам устройства электроустановок, и Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПУЭ, ПТЭЭП);
2.1.11. Оказывать услуги с надлежащим качеством;
2.1.12. Предоставлять Заказчику полный пакет документов, необходимый для оплаты оказанных услуг;
2.1.13. Обеспечить соблюдение специалистами Исполнителя правил техники безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика, указанных в приложении № 1 к настоящему Контракту.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю полный список (график освидетельствования) лифтов с указанием: адреса установки лифтов, идентификационного номера, типа, количества остановок, года изготовления, года установки, грузоподъемности, скорости, завода-изготовителя, года ввода в эксплуатацию, срока освидетельствования;
2.2.2. Обеспечивать доступ специалистов Исполнителя на объекты (лифты);
2.2.3. Обеспечивать организацию проведения технического освидетельствования, электроизмерительных работ в соответствие с требованиями п.4.2 ГОСТ Р 53783-2010 и охраны труда, а также участие представителей специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание освидетельствуемых лифтов;
2.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания услуг передать Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №4).
2.2.5. В случае, если в процессе проведения технического освидетельствования и электроизмерительных работ выявлены нарушения и дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта(ов), и лифт(ы) был выведен из эксплуатации, то Заказчик после устранения выявленных нарушений письменно вызывает Исполнителя для проведения повторного освидетельствования в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №4) по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 4.2.1. настоящего Контракта.
2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
2.4.Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с  настоящим Контрактом.
2.4.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным настоящим Контрактом  порядке.
2.4.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
2.4.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг, утвержденных настоящим Контрактом.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
3.1. При оказании услуг в соответствии с настоящим Контрактом Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Контракта; немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих оказанию услуг, в установленный срок в письменной форме.
3.2. В завершение оказания услуг по техническому освидетельствованию лифтов Исполнитель выдает Заказчику: «Акт периодического технического освидетельствования лифта» (на каждый освидетельствованный лифт), с информацией о выявленных в процессе технического освидетельствования нарушений и дефектов, а также о сроках устранения нарушений и дефектов; Технический отчет по электроизмерительным работам; Рекомендации о выводе лифта(ов) из эксплуатации при выявлении в процессе технического освидетельствования нарушений и дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта(ов); Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем.
3.3. После завершения оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг в соответствии  с условиями настоящего Контракта и направляет Заказчику документы, в соответствии с п.3.2. настоящего Контракта. 
Приемка оказанных услуг осуществляется представителями Заказчика и Исполнителя по Акту сдачи-приемки услуг.
3.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.2 настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте  и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
3.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями  комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
3.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 3.4 настоящего Контракта.
3.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату оказанных услуг являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

4. Стоимость работ, порядок и условия рассчетов
4.1. Цена контракта определяется по результатам аукциона в электронной форме и составляет _____________ (_______) рублей, в т.ч. НДС _______ (_____)  рублей.
4.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и документацией об аукционе.
4.3. В цену контракта включаются: стоимость всех затрат Исполнителя на оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифтов, в том числе стоимость работы экспертов и специалистов, используемых инструментов, оборудования и расходных материалов, запчастей, а также транспортные расходы, стоимость страхования, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.4. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме. Оплата осуществляется по факту оказания услуг, в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и  предъявления счета-фактуры.

5. Обеспечение исполнения контракта
5.1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5% от цены контракта, предложенной победителем аукциона и составляет ______________ (________________) руб.
 5.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 
5.3. Обеспечение исполнения контракта должно быть действительно в течение 60 дней после даты завершения Исполнителем всех обязательств по контракту. 
5.4. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) банковских дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту.

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное выполнение услуг в соответствии с действующими нормативными документами РФ:
1) по проведению оценки соответствия лифтов Заказчика, отработавших назначенный срок эксплуатации, требованиям Технического регламента о безопасности лифтов;
2) по проведению периодического технического освидетельствования лифтов.
6.3.  За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.
6.4. В случае нарушения сроков сдачи объекта по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.
6.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
6.6. В случае просрочки исполнения, не выполнения, некачественного исполнения любой из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Сторона освобождается от  уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или по вине другой Стороны.
6.7. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты пени от исполнителя направить исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями данного контракта для нужд государственных областных бюджетных учреждений.
6.8.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта государственных областных бюджетных учреждений за весь период просрочки исполнения.
6.9. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
6.10. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон» Контракта.
6.11. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
6.12.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
6.13. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия -  в Арбитражном суде Кировской области.

7. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом
стороны контракта от исполнения контракта
7.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта:
7.1.1. Установлены нарушения п.2.1 настоящего контракта.
7.1.2. Установлено, что Исполнитель не соответствует установленным в документации об аукционе требованиям или предоставил недостоверные сведения.
7.1.3. Нарушены сроки оказания услуг, выполнения работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
7.2. Сведения о Исполнителе, с которым был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению  сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно:  стихийные бедствия,  землетрясения,  наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

9. Сроки действия контракта и условия его расторжения
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует в течение 6 месяцев с момента заключения контракта.
9.2. Изменения и дополнения Контракта совершаются в письменной форме, подлежат подписанию всеми сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 
9.3. Настоящий Контракт составлен на ________ страницах (включая Приложение), в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
9.4. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7-дневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений. 
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты:
	Заказчик: 
КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
610048 г. Киров  ул. Московская, 163
Тел (8332) 555-202, 555-300
Расчётный счёт 40601810200003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области
ИНН 4347004009
БИК 043304001
ОКПО 22947697

Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
___________________ Н.В. Семеновский
«______»__________________2014 г.

	Исполнитель:




Приложение №1 к контракту
№_______от___________2014 г.

Спецификация
	Проведение периодического технического освидетельствования лифтов


	№ п/п
	Тип лифта
	Марка
	Рег. номер
	Грузоподъемность, кг
	Тип дверей
	Скорость движения, м/с
	Кол-во остановок
	Год изгот. /ввода в эксплуат.
	Период проведения работ
	Ежемесячная стоимость обслуживания с учетом НДС, руб
	Общая стоимость обслуживания с учетом НДС, руб.

	1
	Больничный
	ПБ-053А
	1643
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1988
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	2
	Грузовой
	ПГ-285
	1647
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1988
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	3
	Больничный
	ПБ-053А
	1644
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1987
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	4
	Грузовой
	ПГ-285
	1648
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1987
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	5
	Пассажирский
	ПП-402А
	1681
	320
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	6
	1986/1987
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	6
	Грузовой
	ПГ-285
	1682
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1987
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	7
	Грузовой
	ПГ-294
	
	500
	Распашные
	0,5
	2
	1986/1987
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	8
	Грузовой тротуарный
	ПГ-238
	1683
	500
	Распашные
	0,18
	2
	1986/1987
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	9
	Больничный
	ПБ-053А
	1645
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1987
	Декабрь 2014 г.
	
	

	10
	Больничный
	ПБ-053А
	1646
	500
	Распашные
	0,5
	6
	1986/1987
	Декабрь 2014 г.
	
	

	11
	Пассажирский
	ПП-402А
	1656
	320
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	6
	1986/1987
	Декабрь 2014 г.
	
	

	12
	Пассажирский
	ПП-402А
	1657
	320
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	6
	1986/1987
	Декабрь 2014 г.
	
	

	13
	Больничный
	KONE Monospace
	4053
	1275
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	9
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	14
	Больничный
	KONE Monospace
	4054
	1275
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	9
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	15
	Пассажирский, для лечебных учреждений
	KONE  3000X MiniSpace
	4059
	1000
	Раздвижные, автоматические
	1,6
	9
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	16
	Пассажирский, для лечебных учреждений
	KONE  3000X MiniSpace
	4055
	1000
	Раздвижные, автоматические
	1,6
	9
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	17
	Пассажирский, для лечебных учреждений
	KONE  3000X MiniSpace
	4057
	1000
	Раздвижные, автоматические
	1,6
	9
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	18
	Больничный
	KONE Monospace
	4056
	1600
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	9
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	

	19
	Больничный
	KONE Monospace
	4058
	2000
	Раздвижные, автоматические
	1,0
	10
	2010
	Сентябрь 2014 г.
	
	




                      ИТОГО:     _________________-    РУБЛЕЙ, в том числе НДС               рублей.

	Заказчик:
КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»
	Исполнитель: 


	
	

	Главный врач
	

	___________________ Н.В. Семеновский
	________________ (                          )

	«      » _________________ 201  г.
	«       » __________________ 201  г.



